



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
ATA RDC Nº 001/2018 – PMC

ATA RDC Nº 001/2018 – PMC

As 9h do dia 20 de fevereiro de 2018, na sala da Comissão Permanente de licitações e contratos, sito Avenida Gentil Bittencourt, nº 01, bairro Centro, CEP 68.400-000 – Cametá – Pará, deu-se início a sessão pública para credenciamento, recebimento e análise dos envelopes contendo propostas de preços e documentos de habilitação que irão compor o processo licitatório RDC Nº 001/2018 – PMC, para EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS À ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO, E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA ORLA DO MUNICÍPIO DE CAMETÁ, COM A CONSTRUÇÃO DO MURO DE ARRIMO, EXECUTADO SOBRE FUNDAÇÕES PROFUNDAS DO TIPO TRILHO TR-68 (METÁLICO), PAREDES EM CONCRETO ARMADO, ESP. 30CM, RESISTÊNCIA 40 MPA COM ATIRAMENTO TIPO ROCSOL COM 700 METROS DE COMPRIMENTO COM ALTURA DE 4,80M. Compareceram a sessão: o Srº JOÃO PEDRO NUNES DE MEDEIROS, CPF nº 024.401.862-60, Credenciado da firma MDM PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, CNPJ Nº 19.313.9037/0001/45; a Srª CARMEM SILVA BARBOSA LIMA, CPF 307.205.162-34, Credenciada da firma CONSTRUTORA E INCORPORADORA NAZARÉ EIRELI EPP, CNPJ 20.079.555/0001-88; o Srº ANTÔNIO JORGE SOUSA DE ALMEIDA JUNIOR, CPF 602.817.152-20, Credenciado da firma ASA CONSTRUÇÕES LTDA – EPP, CNPJ 16.683.141/0001-96; Srº JOSÉ WALDIR NUNES MARQUES JUNIOR, CPF 352.812.512-87, Proprietário da firma AMAZON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ 08.362.093/0001-06; Srª JULIANA BRANDÃO DE FREITAS, CPF 893.972.982-53, Sócia Proprietária da firma CONSTRUTORA ENGEKROM LTDA - ME, CNPJ 63.810.097/0001-18. Após apresentação das documentações de credenciamento o presidente da Comissão de Licitação solicitou que os presentes se manifestassem sobre os mesmos. Observasse que o representante da firma MDM PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA – EPP não apresentou contrato social e alterações da firma, no entanto, no edital, não existe a obrigatoriedade de tais documentos serem apresentados por credenciado; com relação a documentação de credenciamento apresentada pela representante da firma CONSTRUTORA ENGEKROM LTDA – ME, observasse que a mesma não apresentou no ato de credenciamento estatuto ou contrato social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
ATA RDC Nº 001/2018 – PMC



em decorrência de tal investidura, nos documentos de credenciamento foi inserido uma Certidão Simplificada Digital emitida pela Junta Comercial do Estado do Pará, onde consta que a mesma é sócia administradora. A representante da firma CONSTRUTORA ENGEKROM LTDA – ME, após ser informada da não apresentação do contrato social que lhe garante poderes de administrar a firma, apresentou tal documento que foi aceito pela Comissão, após sanada tal incorreção o presidente da Comissão de Licitação solicitou que os presentes se manifestassem, neste momento nenhum dos presentes intentou manifestar-se contra a decisão desta Comissão. Após esta fase foi solicitado dos presentes os envelopes contendo as propostas de preços e documentos de habilitação, onde foi observado que o envelopes de habilitação da firma CONSTRUTORA ENGEKROM LTDA – ME estava aberto, neste ato foi solicitado que a representante da firma lacrasse o mesmo. Aberto os envelopes contendo as propostas de preços chegou-se ao seguinte resultado: a firma AMAZON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ 08.362.093/0001-06 apresentou a proposta no valor de R\$ 7.142.090,17 (sete milhões, cento e quarenta e dois mil, noventa reais e dezessete centavos); a firma CONSTRUTORA ENGEKROM LTDA - ME, CNPJ 63.810.097/0001-18 apresentou proposta no valor de R\$ 7.597.302,30 (sete milhões quinhentos e noventa e sete mil, trezentos e dois reais e trinta centavos); a firma CONSTRUTORA E INCORPORADORA NAZARÉ EIRELI EPP, CNPJ 20.079.555/0001-88 apresentou proposta no valor de R\$ 6.463.571,06 (seis milhões quatrocentos e sessenta e três mil, quinhentos e setenta e um reais e seis centavos); a firma MDM PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, CNPJ Nº 19.313.9037/0001/45 apresentou proposta no valor de R\$ 6.655.109,72 (seis milhões, seiscentos e cinquenta e cinco mil, cento e nove reais e setenta e dois centavos); a firma ASA CONSTRUÇÕES LTDA – EPP, CNPJ 16.683.141/0001-96 apresentou proposta no valor de R\$ 6.600.676,50 (seis milhões seiscentos mil, seiscentos e setenta e seis reais e cinquenta centavos). Foi solicitado que o representante da firma ASA CONSTRUÇÕES LTDA – EPP, rubrique e assine todas as páginas dos documentos constantes no envelope de proposta de preços apresentada pela licitante, após isto verificou-se que a proposta desta firma possui 62 páginas; a proposta da firma MDM PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA – EPP possui 22 páginas; a proposta da firma AMAZON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA possui 80 páginas; a proposta da firma CONSTRUTORA E INCORPORADORA NAZARÉ



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
ATA RDC Nº 001/2018 – PMC



EIRELI EPP possui 112 páginas; a proposta da firma CONSTRUTORA ENGEKROM LTDA possui 52 páginas, observasse que fora solicitado a numeração na página 04-A. Todas as licitantes apresentaram planilha de preços, em CD ROM, conforme solicitado no item 6.3.4 do edital, entretanto o CD apresentado pela firma CONSTRUTORA ENGEKROM LTDA – ME, não está abrindo os arquivos, solicitamos que a mesma apresente a mídia no prazo de 24h, caso esta não apresente nova mídia a mesma terá sua proposta inabilitada. Neste momento foi dada a palavra aos presentes para eventuais ponderações, a representante da firma CONSTRUTORA ENGEKROM LTDA, JULIANA BRANDÃO DE FREITAS, observa que na declaração apresentada pela INCORPORADORA NAZARÉ, não apresentou declaração de elaboração independente de proposta e nem apresentou declaração solicitada no item 6.3.3 do edital, segunda a licitante foi apresentada apenas uma declaração genérica; o representante da firma AMAZON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, Srº JOSÉ WALDIR NUNES MARQUES JUNIOR, observou que na planilha da firma ENGEKROM LTDA, possui itens abaixo do valor de 70%, tais como o item 6.1, 9.3, 9.7, 9.8 e item 8, também foi observado que na mesma planilha existem itens acima do valor de referência, tais como 2.2.3, 2.3.2, 2.3.8, 2.3.11, 3.1.4, 4.2, 5.1, 9.1, 9.2, 9.4, 9.5 e 9.6, observar que em uma das declarações exigida no item 6.3.3 não faz alusão ao item do edital; com relação a firma INCORPORADORA NAZARÉ o mesmo observa existem itens abaixo de 70%, tais como 2.2.1, 2.2.2 e 9.3 e os itens 2.3.2, 5.1.1, 9.1, 9.2, 9.4, 9.5, 9.6 e 9.8 estão acima do valor de referência; com relação a firma ASA CONSTRUÇÕES LTDA – EPP o mesmo observa que os itens 1.7 e 9.3 estão abaixo de 70%; a representante da firma CONSTRUTORA E INCORPORADORA NAZARÉ EIRELI EPP, Srª CARMEM SILVA BARBOSA LIMA, não irá fazer nenhuma ponderação; o representante da firma ASA CONSTRUÇÕES LTDA – EPP, Srº ANTÔNIO JORGE SOUSA DE ALMEIDA JUNIOR, observa que na planilha apresentada pela INCORPORADORA NAZARÉ, desobedeceu o item 7.4, b1, b.1.1 e b1.1.2, com relação a firma AMAZON CONSTRUÇÕES, solicita que se verifique o valor real da mão de obra, depois de retirados os encargos sociais; com relação a firma ENGEKROM LTDA, observar que os itens 9.7 e 9.8 da planilha apresentada por esta firma está cotado em hora e na planilha de referência está sendo solicitado valores mensais e a composição do BDI o somatório está errado; com relação a firma MDM PROJETOS, descumpre o item 7.4 letra d5, a composição do BDI está com





ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
ATA RDC Nº 001/2018 – PMC



alíquota do PIS zerada e com ISS de somente 2%, a mão de obra está abaixo da tabela do sindicato, tais como, serventes, operador de bate estacas, operador de betoneira e operador de martelletes; o Srº JOÃO PEDRO NUNES DE MEDEIROS, Credenciado da firma MDM PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA – EPP, fez as seguintes ponderações com relação a firma CONSTRUTORA E INCORPORADORA NAZARÉ EIRELI EPP, na administração de obra a licitante orçou os itens 1.9.2, 1.9.4, 1.9.5, 1.9.6, 1.9.7 e 1.9.8 acima do proposta estimado pela Prefeitura, desrespeitando o item b.1.1 e 7.6, letra c do edital, nos itens 1.8 e 1.9.3 não apresentam exequibilidade, desrespeitando o item 7.6.2 e 7.6 letra c do edital; com relação a firma ASA faz-se as seguintes ponderações, a administração de obra, no item 9.3 não apresenta exequibilidade, nos itens 4.4 e 4.5 a licitante considerou transporte na sua composição. No dia 02/03/2018 será dado publicidade no portal da transparência da Prefeitura Municipal de Cametá o resultado da análise do julgamento da proposta de preços, que serão analisadas pelo Engenheiro Civil Saymon Carlos Pompeu Amorim-CREA 18897-D/PA, após o resultado da análise das propostas os licitantes terão o prazo de 05 dias úteis para apresentação dos recursos. A Abertura dos envelopes contendo os documentos de habilitação da licitante mais bem classificada, se dará após apresentação de recursos e contra recursos, a data para abertura dos envelopes de habilitação do licitante mais bem classificado será informado no Portal da Prefeitura Municipal de Cametá, ficando os licitantes deste já cientes que deverão acompanhar no site da Prefeitura todos os atos referente a este procedimento. A ata foi lida e lavrada pelo Membro da Comissão de Licitação Alexandre Luis da Cruz Medeiros.

Cametá 20 de fevereiro de 2018

  
Márcio Vieira Gonçalves  
Pregoeiro/Presidente  
Comissão Permanente de Licitação  
Prefeitura Municipal de Cametá


  
Alexandre Luis da Cruz Medeiros  
Membro  
Comissão Permanente de Licitação  
Prefeitura Municipal de Cametá





ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
ATA RDC Nº 001/2018 – PMC




  
Jacélio Alves Furtado


Membro


Comissão Permanente de Licitação  
Prefeitura Municipal de Cametá


  
Saymon Carlos Pompeu Amorim  
Engenheiro Civil -CREA 18897-D/PA

  
JOÃO PEDRO NUNES DE MEDEIROS  
CPF nº 024.401.862-60  
MDM PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA – EPP  
CNPJ Nº 19.313.9037/0001/45

  
CARMEM SILVA BARBOSA LIMA  
CPF 307.205.162-34  
CONSTRUTORA E INCORPORADORA NAZARÉ EIRELI EPP  
CNPJ 20.079.555/0001-88

  
ANTÔNIO JORGE SOUSA DE ALMEIDA JUNIOR  
CPF 602.817.152-20  
ASA CONSTRUÇÕES LTDA – EPP  
CNPJ 16.683.141/0001-96

  
JOSÉ WALDIR NUNES MARQUES JUNIOR  
CPF 352.812.512-87  
AMAZON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
CNPJ 08.362.093/0001-06

  
JULIANA BRANDÃO DE FREITAS  
CPF 893.972.982-53  
CONSTRUTORA ENGEKROM LTDA – ME  
CNPJ 63.810.097/0001-18