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MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: CONSTRUCAO DE 01 PONTE EM CONCRETO ARMADO TAMANHO 55,00
M X 8,60 M, LOCALIZADA NO PORTO GRANDE, CAMETA-PA.

PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETA

ENDERECO: DISTRITO DE PORTO GRANDE, CAMETA - PA, 68400-000

1. OBJETIVO

O presente memorial tem por finalidade determinar de forma especifica a descri¢cdo dos
materiais e das técnicas construtivas utilizadas na construcdo de uma ponte de concreto armado
a ser construida no Distrito do Porto Grande, em Cameta-PA, além das orientacfes gerais para

0 bom entendimento do projeto.

2. GENERALIDADES

o O objeto em questéo trata-se da construcdo de 01 ponte em concreto armado
tamanho 55,00 x 8,60 m, localizada no distrito de Porto Grande, Cameta-PA,

o Devera ficar presente na obra um conjunto completo contendo todos os projetos,
memoriais descritivos € ART’s, em locais de facil acesso e manuseio, até sua entrega final,

o A mao-de-obra e os materiais a serem empregados na execuc¢ao dos servicos
deverdo ser de boa qualidade, em obediéncia a estas especificacdes e aos padrées em vigor;

o A construcdo devera ser feita rigorosamente de acordo com o projeto aprovado.
Toda e qualquer alteracdo que por necessidade deva ser introduzida no projeto ou nas
especificacbes, visando melhorias, devera ser comunicada com antecedéncia ao 0rgdo
fiscalizador;

. Podera a fiscalizacdo paralisar os servigos ou mesmo mandar refazé-los, quando
0S mesmos ndo se apresentarem de acordo cm as especificacdes, detalhes ou normas de boa

qualidade.
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3. QUANTITATIVO DOS SERVICOS

ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS UN. QTD.
1 SERVICOS GERAIS

1.1 SERVICOS PRELIMINARES

1.1.1 | Mobilizagéo Geral de Pessoal e Equipamentos und 1,00
1.1.2 | Licencas e taxas da obra (até 500m2) Cj 1,00
1.1.3 | Entrada provisoria de energia elétrica aérea trifasica 40a em poste madeira un 1,00
1.1.4 | Barracdo de madeira (incl. instalacfes) m?2 180,00
1.15 Placa de obra padréo m2 24,00
1.1.6 | Tapume m? 167,20

2 KM 15 (55,00m X 8,60m)

2.1 INSTALACAO DO CANTEIRO E EXECUCAO DO DESVIO
2.1.1 | Placa de adverténcia m? 25,60
2.1.2 | Projeto Executivo de Pontes (Concreto e/ou estrutura mista) m? 473,00
2.1.3 | Furo de sondagem - mais de 15m und 4,00
2.14 | Locacdo da obra, com uso de equipamentos topograficos, inclusive nivelador m? 554,84
2.1.5 | Ponte em madeira de lei para desvio provisdrio - "desvio" m 30,00
2.1.6 | Escavagdo mecanizada - "desvio" m3 227,50
2.1.7 | Reaterro compactado - "desvio" m3 148,75
2.1.8 | Desmonte de ponte de madeira existente m?2 126,00
2.1.9 | Escoramento com madeira de OAE m3 212,85

2.2 INFRAESTRUTURA DOS ENCONTROS
2.2.1 | Escavacdo mecanizada m3 265,32
2.2.2 | Reaterro compactado m?3 230,45
2.2.3 | Esgotamento com moto-bomba autoescorvante h 480,00
2.24 | Estaca pré-moldada se¢do 30 x 30 cm - fornecimento e cravacdo m 49,00
2.2.5 | Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros de até 40 cm un 4,00
2.2.6 Escavacdo manual até 1,50 m de profundidade m3 1,01
297 Ia;igtgloage concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas. - Bloco m3 0,02
2.2.8 Forma c/ madeira branca - Laje do Tabuleiro m2 6,94
2.2.9 | Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e langamento) m?3 1,01
2.2.10 | Armacdo p/ concreto - Bloco das alas kg 120,96

2.3 INFRAESTRUTURA DO TABULEIRO
2.3.1 | Estaca pré-moldada se¢do 30 x 30 cm - fornecimento e cravagdo m 780,00
2.3.2 | Arrasamento mecénico de estaca de concreto armado, didmetros de até 40 cm un 60,00
2.3.3 | Forma c/ madeira branca - Blocos do tabuleiro m?2 185,88
2.3.4 | Concreto ¢/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e langamento) m3 71,15
2.3.5 | Armacéo p/ concreto - Blocos do tabuleiro kg 8.049,75
2.3.6 | Aparelho apoio neoprene fretado dm3 240,00

2.4 SUPERESTRUTURA DOS ENCONTROS
2.4.1 Forma ¢/ madeira branca - Alas e Cortinas m2 110,40
2.4.2 | Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e langamento) m?3 14,98
2.4.3 | Armacéo p/ concreto - Alas e Cortinas kg 1.317,60
2.4.4 | Forma c/ madeira branca - Lajes de transi¢do m?2 12,10
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2.45 | Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e langcamento) m3 16,51
2.4.6 | Armagdo p/ concreto - Lajes de transicéo kg 2.476,80
25 SUPERESTRUTURA DO TABULEIRO

251 Forma ¢/ madeira branca - Transversinas m2 15,04
2.5.2 | Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lancamento) m3 15,12
2.5.3 | Armagdo p/ concreto - Transversinas kg 2.968,00
2.5.4 | Forma c/ madeira branca - Vigas m?2 342,00
2.5.5 | Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lancamento) m3 55,32
2.5.6 | Armagdo p/ concreto — Vigas kg 7.948,75
o5y |Escoramento formas ate h = 3,30m, com madeira de 3a qualidade, nao aparelhada, m 851,40

aproveitamento tabuas 3x e prumos 4x. - Laje do Tabuleiro

2.5.8 Forma ¢/ madeira branca - Laje do Tabuleiro m2 473,00
2.5.9 | Concreto ¢/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e langamento) m3 113,52

2.5.10 | Armagcdo p/ concreto - Laje do Tabuleiro kg 17.028,00
2.6 SERVICOS AUXILIARES

26.1 Forneci~mento,e _execug_éold_e junta de dilatacdo jeene jj 6080vv epdm, inclusive m 51,60

execucdo de l&bios poliméricos are 41 ¢

2.6.2 | Guarda-corpo em tubo de aco galvanizado 1 1/2" m?2 71,50
2.6.3 | Execucéo de barreira de concreto tipo new jersey m 110,00
2.6.4 | Dreno de PVC D=75 mm - fornecimento e instalagdo und 30,00
2.7 SERVICOS FINAIS

2.7.1 | Pintura de setas e zebrados - tinta base acrilica - espessura de 0,6 mm m2 177,16
2.7.2 | Forn. e implantacdo placa sinaliz. tot.refletiva m? 14,07
2.7.3 | Placa de inauguracgéo em aco/letras bx. relevo-(60 x 40cm) un 1,00
2.7.4 | Desmobilizacdo Geral de pessoal e equipamentos und 1,00

4. COMPOSICAO E CARACTERISTICAS DOS SERVICOS

Deverdo ser atendidas todas as normas estabelecidas pela Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT), a fim de garantir a qualidade do produto final, assim como da satde
e seguranca dos trabalhadores que participardo da sua execugédo. A seguir, estardo descritos 0s

detalhes e pardmetros dos servigos de execucao a serem seguidos:

4.1.  Servigos preliminares

A contratada tomara todas as providéncias relativas a mobilizacdo de pessoal e
equipamentos necessarios para a construcdo da ponte. Apoés a realocacao para o local da obra,
deverd ser construido um tapume com telhas metélicas, com dimensGes de 15 m de
comprimento e 8 m de largura, a fim de delimitar a obra e proteger pessoas e equipamentos no
local. Além disso, serd necessario fazer um barracdo provisorio de madeira, com instalagdes
hidrossanitarias e energia elétrica. A placa da obra, por sua vez, devera ser confeccionada em

chapa de ac¢o galvanizado, com tamanho padrdo e arte grafica a ser fornecida.
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4.2. Instalacdo do canteiro

Devera ser instalada uma placa de adverténcia indicando o local do canteiro de obras.
Serdo executados 4 furos de sondagem a fim de conhecer o solo do local. A locagéo da obra
ocorrera com a utilizacdo de equipamentos topogréaficos, inclusive nivelador dptico.

Para a execucdo do desvio provisorio, sera realizada movimentacdo de terra necessaria
para o desvio, assim como a execuc¢do de um pontilhdo de madeira. A ponte existente devera

ser desmontada para a execucdo da nova ponte de concreto.

4.3.  Infraestrutura

A contratada devera realizar as escavagdes de forma mecanizada depositando o material
retirado no canteiro de obras, para posterior reaterro das fundagdes. O esgotamento devera ser
realizado com a utilizacdo de motobomba autoescorvante.

A fundacdo serd executada em estacas pré-moldadas com secdo de 30x30 cm, que
deverdo ser cravadas de acordo com a descricdo do projeto. Em seguida, sera feito o
arrasamento mecanico das estacas. Por fim, serdo construidos os blocos de coroamento em
concreto armado, conforme especificado em projeto, utilizado formas com madeira branca.

Onde for necessario, seré feita a transicao de esforgos, através de Neoprene fretado.

4.4.  Superestrutura

A superestrutura, tanto do tabuleiro quanto dos encontros da ponte, serd em concreto
armado, com especificacbes dos posicionamentos, quantidades e bitolas das armaduras
descritas em projeto. As formas deverao ser executadas em madeira branca e a desforma devera
obedecer aos prazos minimos de cura do concreto, conforme especificado nas normas técnicas.
O concreto utilizado, devera possuir o Fck de, no minimo, 35 Mpa, conforme discriminado em

projeto.

4.5.  Servigos auxiliares
Deverédo ser fornecidas e instaladas juntas de dilatacdo nos locais indicados no projeto.
Além disso, serdo instaladas barreiras de concreto do tipo New Jersey, assim como o0 guarda

corpo em tubo de aco galvanizado.
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4.6.  Servicos finais

A executante devera realizar a pintura de setas e zebrados com tinta a base acrilica, com
espessura de 0,6 mm. Deveréo ser fornecidas e instaladas as placas de sinalizacdo reflexivas
além da placa de inauguracédo da obra.

Por fim, o canteiro devera ser desmontado e desmobilizado. Devera ser feita a limpeza
completa do local. A obra sera considerada pronta e entregue somente ap0s 0 aceite por parte

da fiscalizag&o e do contratante, e a emissdo do Termo de entrega Provisoria e Definitiva.

Cameta, 31 de maio de 2021.

Marcos Rodrigo Oliveira Valente
Engenheiro Civil
CREA-PA: 28483 D PA
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