

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Cametá
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ
Registro de Preços Eletrônico - 57/2023

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
28/12/2023 10:15	28/12/2023 14:00	08/01/2024 14:00	11/01/2024 14:00	11/01/2024 14:01

Lotes Licitados

Lote	Item	Descrição	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação	Julgamento
0001	0001	SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO	14.000,00	1	UND.	Adjudicado	Menor Preço
	0002	FORNECIMENTO DE CADEIRAS GIRATÓRIAS DE ESCRITÓRIO	643,33	6	UND.	Adjudicado	Menor Preço
	0003	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRABALHO DIVIDIDO EM TRÊS BAIAS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	2.383,33	2	UND.	Adjudicado	Menor Preço
	0004	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARE DE MONITORAMENTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	19.833,33	1	UND.	Adjudicado	Menor Preço
	0005	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERA PTZ, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	15.163,37	8	UND.	Adjudicado	Menor Preço
	0006	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	12.664,47	1	UND.	Adjudicado	Menor Preço
	0007	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TERMINAL DE ACESSO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS	2.861,73	2	UND.	Adjudicado	Menor Preço
	0008	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE MESA CONTROLADORA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS	13.772,43	1	UND.	Adjudicado	Menor Preço
	0009	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE DECODER, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	15.476,29	1	UND.	Adjudicado	Menor Preço
	0010	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TELA DE VISUALIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	6.223,33	6	UND.	Adjudicado	Menor Preço
	0011	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	4.101,03	6	UND.	Adjudicado	Menor Preço
	0012	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SERVIDOR DE REDE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	19.963,44	1	UND.	Adjudicado	Menor Preço
	0013	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SWITCH POE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	1.876,67	8	UND.	Adjudicado	Menor Preço
	0014	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SWITCH GIGABIT ETHERNET 24 PORTAS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	7.734,22	1	UND.	Adjudicado	Menor Preço
	0015	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE KIT DE POSTE PARA AS CÂMERAS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	6.233,33	8	UND.	Adjudicado	Menor Preço
	0016	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE NOBREAK DE 700 VA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	1.387,33	8	UND.	Adjudicado	Menor Preço
	0017	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE RACK DE PISO E ACESSÓRIOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS	13.003,56	1	UND.	Adjudicado	Menor Preço



0018	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	3.563,33	2 UND.	Adjudicado	Menor Preço
0019	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CORDÃO ÓPTICO SM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	544,46	16 UND.	Adjudicado	Menor Preço
0020	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CAIXA DE EMENDA 24 FIBRAS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	1.318,64	10 UND.	Adjudicado	Menor Preço
0021	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CAIXA DE EMENDA 12 FIBRAS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	1.200,78	15 UND.	Adjudicado	Menor Preço
0022	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PONTO DE TERMINAÇÃO ÓPTICA 12 FIBRAS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	864,41	15 UND.	Adjudicado	Menor Preço
0023	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CABO ÓPTICO AS 12 FO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	14,47	4.000 M	Adjudicado	Menor Preço
0024	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CABO ÓPTICO SM-AS80-S 6 FO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	13,72	6.000 M	Adjudicado	Menor Preço
0025	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE KIT DE SUSPENSÃO E ACOMODAÇÃO DE FIBRA ÓPTICA AÉREA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	428,33	125 UND.	Adjudicado	Menor Preço
0026	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE RESERVA TÉCNICA AERA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	426,83	20 UND.	Adjudicado	Menor Preço
0027	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PONTO DE REDE DE DADOS, COM FORNECIMENTO DO MATERIAL	1.863,33	24 UND.	Adjudicado	Menor Preço
0028	TREINAMENTO TÉCNICO	18.333,33	1 UND.	Adjudicado	Menor Preço
0029	SUPORTE TÉCNICO MENSAL	15.000,00	12 UND.	Adjudicado	Menor Preço
VALOR TOTAL ESTIMADO		895.362,97			

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
27/12/2023 - 20:45	EDITAL_PE_SRP_Nº_057-2023 - VIDEOMONITORAMENTO URBANO - PMC.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
16/01/2024 - 15:53:04	Envio de Propostas Readequadas 57/2023	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo pregoeiro para 16/01/2024 às 17:00.
16/01/2024 - 15:53:12	Envio de Propostas Readequadas 57/2023	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo pregoeiro para 16/01/2024 às 17:00.
16/01/2024 - 15:53:34	Envio de Propostas Readequadas 57/2023	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo pregoeiro para 16/01/2024 às 17:00.
02/02/2024 - 10:29:26	Documentos solicitados para o processo 57/2023	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 57/2023. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

SANTOS SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 26.099.463/0001-46 - Endereço: Conjunto Itaúba - CEP: 66087420 - UF: PA - Município: - Telefone: (91) 98154-6444

Lote	Item	Produto	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Melhor Lance	Valor Total
0001		SERVIÇOS CONTINUADOS DE SOLUÇÃO DE SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA COM CENTRAL DE MONITORAMENTO					
	0001	Serviço de Elaboração de Projeto Executivo	N/C	N/C	1 UND.	14.000,00	14.000,00
	0002	Fornecimento de Cadeiras Giratórias De Escritório	N/C	N/C	6 UND.	595,74	3.574,44



0003	Serviço de instalação de estação de trabalho dividido em três baias, com fornecimento de material	N/C	N/C	2 UND.	2.372,24	4.744,48
0004	Serviço de instalação e configuração de software de Monitoramento, com fornecimento de material	N/C	N/C	1 UND.	16.500,00	16.500,00
0005	Serviço de instalação de câmera PTZ, com fornecimento de material	N/C	N/C	8 UND.	11.000,00	88.000,00
0006	Serviço de instalação de gravador digital de vídeo, com fornecimento de material	N/C	N/C	1 UND.	9.000,00	9.000,00
0007	Serviço de instalação de Terminal de Acesso, com fornecimento de material, conforme especificações mínimas	N/C	N/C	2 UND.	2.861,73	5.723,46
0008	Serviço de instalação de Mesa Controladora, com fornecimento de material, conforme especificações mínimas	N/C	N/C	1 UND.	11.000,00	11.000,00
0009	Serviço de instalação de decoder, com fornecimento de material	N/C	N/C	1 UND.	15.476,29	15.476,29
0010	Serviço de instalação de Tela de visualização, com fornecimento de material	N/C	N/C	6 UND.	6.000,00	36.000,00
0011	Serviço de instalação de computador, com fornecimento de material	N/C	N/C	6 UND.	4.101,03	24.606,18
0012	Serviço de instalação de Servidor de rede, com fornecimento de material	N/C	N/C	1 UND.	19.963,44	19.963,44
0013	Serviço de instalação de switch PoE, com fornecimento de material	N/C	N/C	8 UND.	1.876,67	15.013,36
0014	Serviço de instalação de Switch Gigabit Ethernet 24 portas, com fornecimento de material	N/C	N/C	1 UND.	4.734,22	4.734,22
0015	Serviço de instalação de Kit de Poste para as câmeras, com fornecimento de material	N/C	N/C	8 UND.	6.233,33	49.866,64
0016	Serviço de instalação de Nobreak de 700 Va, com fornecimento de material	N/C	N/C	8 UND.	1.387,33	11.098,64
0017	Serviço de instalação de rack de piso e acessórios, com fornecimento de material, conforme especificações mínimas	N/C	N/C	1 UND.	12.778,21	12.778,21
0018	Serviço de instalação de Distribuidor Interno Óptico, com fornecimento de material	N/C	N/C	2 UND.	3.563,33	7.126,66
0019	Serviço de instalação de Cordão Óptico SM, com fornecimento de material	N/C	N/C	16 UND.	544,46	8.711,36
0020	Serviço de instalação de Caixa De Emenda 24 Fibras, com fornecimento de material	N/C	N/C	10 UND.	1.318,64	13.186,40
0021	Serviço de instalação de Caixa De Emenda 12 Fibras, com fornecimento de material	N/C	N/C	15 UND.	1.200,78	18.011,70
0022	Serviço de instalação de Ponto De Terminação Óptica 12 Fibras, com fornecimento de material	N/C	N/C	15 UND.	704,26	10.563,90
0023	Serviço de instalação de Cabo Óptico AS 12 FO, com fornecimento de material	N/C	N/C	4.000 M	14,47	57.880,00
0024	Serviço de instalação de Cabo Óptico SM-AS80-S 6 FO, com fornecimento de material	N/C	N/C	6.000 M	13,72	82.320,00
0025	Serviço de instalação de kit de suspensão e acomodação de fibra óptica aérea, com fornecimento de material	FBC ALÇA PRÉ-FORMADA + ABRAÇADEIRA BAP +	FIBRACEM	125 UND.	300,00	37.500,00
0026	Serviço de instalação de reserva técnica aera, com fornecimento de material	FBC RESERVA TÉCNICA	FIBRACEM	20 UND.	345,00	6.900,00
0027	Serviço de instalação de ponto de rede de dados, com fornecimento do material	23400194 + 35030600 + 35030015 + 3512323	FURUKAWA	24 UND.	1.863,33	44.719,92
0028	Treinamento técnico	BELTECH	BELTECH	1 UND.	15.000,00	15.000,00
0029	Suporte técnico mensal	BELTECH	BELTECH	12 UND.	12.000,00	144.000,00



Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de Conhecimento do Edital	Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.
Declaração de Inexistência de Impeditivos	Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
Declaração de Não-Emprego de Menores	Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
Declaração de Veracidade	Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verdadeiras, conforme parágrafos 4º e 5º do art. 26 do decreto 10.024/2019.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

LOTE 0001 - ITEM 0001 - Serviço de Elaboração de Projeto Executivo

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI	34.346.741/0001-40	11/01/2024 - 06:42:52	N/C	N/C	1	R\$50.000,00	R\$ 50.000,00	Não
ACT ENGENHARIA LTDA	45.029.496/0001-64	11/01/2024 - 10:02:43	N/C	N/C	1	R\$15.000,00	R\$ 15.000,00	Sim
SANTOS SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	26.099.463/0001-46	11/01/2024 - 13:45:09	N/C	N/C	1	R\$14.000,00	R\$ 14.000,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0002 - Fornecimento de Cadeiras Giratórias De Escritório

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI	34.346.741/0001-40	11/01/2024 - 06:42:50	N/C	N/C	6	R\$5.000,00	R\$ 30.000,00	Não
ACT ENGENHARIA LTDA	45.029.496/0001-64	11/01/2024 - 10:03:17	N/C	N/C	6	R\$700,00	R\$ 4.200,00	Sim
SANTOS SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	26.099.463/0001-46	11/01/2024 - 13:45:36	N/C	N/C	6	R\$643,33	R\$ 3.859,98	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0003 - Serviço de instalação de estação de trabalho dividido em três baias, com fornecimento de material

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI	34.346.741/0001-40	11/01/2024 - 06:42:46	N/C	N/C	2	R\$5.000,00	R\$ 10.000,00	Não
ACT ENGENHARIA LTDA	45.029.496/0001-64	11/01/2024 - 10:03:58	N/C	N/C	2	R\$2.500,00	R\$ 5.000,00	Sim
SANTOS SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	26.099.463/0001-46	11/01/2024 - 13:46:01	N/C	N/C	2	R\$2.383,33	R\$ 4.766,66	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0004 - Serviço de instalação e configuração de software de Monitoramento, com fornecimento de material

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI	34.346.741/0001-40	11/01/2024 - 06:42:42	N/C	N/C	1	R\$5.000,00	R\$ 5.000,00	Não
SANTOS SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	26.099.463/0001-46	11/01/2024 - 13:46:30	N/C	N/C	1	R\$19.833,30	R\$ 19.833,30	Sim
ACT ENGENHARIA LTDA	45.029.496/0001-64	11/01/2024 - 11:32:20	N/C	N/C	1	R\$21.000,00	R\$ 21.000,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0005 - Serviço de instalação de câmera PTZ, com fornecimento de material



Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI	34.346.741/0001-40	11/01/2024 - 06:43:11	N/C	N/C	8	R\$5.000,00	R\$ 40.000,00	Não
SANTOS SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	26.099.463/0001-46	11/01/2024 - 13:46:50	N/C	N/C	8	R\$15.163,00	R\$ 121.304,00	Sim
ACT ENGENHARIA LTDA	45.029.496/0001-64	11/01/2024 - 12:09:33	N/C	N/C	8	R\$17.000,00	R\$ 136.000,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0006 - Serviço de instalação de gravador digital de vídeo, com fornecimento de material

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI	34.346.741/0001-40	11/01/2024 - 06:43:30	N/C	N/C	1	R\$5.000,00	R\$ 5.000,00	Não
SANTOS SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	26.099.463/0001-46	11/01/2024 - 13:47:12	N/C	N/C	1	R\$12.664,00	R\$ 12.664,00	Sim
ACT ENGENHARIA LTDA	45.029.496/0001-64	11/01/2024 - 12:10:05	N/C	N/C	1	R\$14.000,00	R\$ 14.000,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0007 - Serviço de instalação de Terminal de Acesso, com fornecimento de material, conforme especificações mínimas

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI	34.346.741/0001-40	11/01/2024 - 06:43:59	N/C	N/C	2	R\$15.000,00	R\$ 30.000,00	Não
SANTOS SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	26.099.463/0001-46	11/01/2024 - 13:47:22	N/C	N/C	2	R\$2.852,30	R\$ 5.704,60	Sim
ACT ENGENHARIA LTDA	45.029.496/0001-64	11/01/2024 - 12:10:34	N/C	N/C	2	R\$3.000,00	R\$ 6.000,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0008 - Serviço de instalação de Mesa Controladora, com fornecimento de material, conforme especificações mínimas

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI	34.346.741/0001-40	11/01/2024 - 08:27:01	N/C	N/C	1	R\$5.000,00	R\$ 5.000,00	Não
SANTOS SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	26.099.463/0001-46	11/01/2024 - 13:47:42	N/C	N/C	1	R\$13.770,00	R\$ 13.770,00	Sim
ACT ENGENHARIA LTDA	45.029.496/0001-64	11/01/2024 - 12:11:08	N/C	N/C	1	R\$14.500,00	R\$ 14.500,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0009 - Serviço de instalação de decoder, com fornecimento de material

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI	34.346.741/0001-40	11/01/2024 - 08:26:55	N/C	N/C	1	R\$50.000,00	R\$ 50.000,00	Não
SANTOS SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	26.099.463/0001-46	11/01/2024 - 13:48:06	N/C	N/C	1	R\$15.475,00	R\$ 15.475,00	Sim
ACT ENGENHARIA LTDA	45.029.496/0001-64	11/01/2024 - 12:11:30	N/C	N/C	1	R\$16.000,00	R\$ 16.000,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0010 - Serviço de instalação de Tela de visualização, com fornecimento de material

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI	34.346.741/0001-40	11/01/2024 - 08:27:27	N/C	N/C	6	R\$12.000,00	R\$ 72.000,00	Não
SANTOS SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	26.099.463/0001-46	11/01/2024 - 13:48:24	N/C	N/C	6	R\$6.220,00	R\$ 37.320,00	Sim
ACT ENGENHARIA LTDA	45.029.496/0001-64	11/01/2024 - 12:11:56	N/C	N/C	6	R\$6.600,00	R\$ 39.600,00	Sim



LOTE 0001 - ITEM 0011 - Serviço de instalação de computador, com fornecimento de material

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI	34.346.741/0001-40	11/01/2024 - 08:27:39	N/C	N/C	6	R\$15.000,00	R\$ 90.000,00	Não
SANTOS SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	26.099.463/0001-46	11/01/2024 - 13:48:45	N/C	N/C	6	R\$4.100,00	R\$ 24.600,00	Sim
ACT ENGENHARIA LTDA	45.029.496/0001-64	11/01/2024 - 12:12:33	N/C	N/C	6	R\$4.700,00	R\$ 28.200,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0012 - Serviço de instalação de Servidor de rede, com fornecimento de material

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI	34.346.741/0001-40	11/01/2024 - 08:28:24	N/C	N/C	1	R\$15.000,00	R\$ 15.000,00	Não
SANTOS SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	26.099.463/0001-46	11/01/2024 - 13:49:06	N/C	N/C	1	R\$19.963,00	R\$ 19.963,00	Sim
ACT ENGENHARIA LTDA	45.029.496/0001-64	11/01/2024 - 12:13:00	N/C	N/C	1	R\$20.700,00	R\$ 20.700,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0013 - Serviço de instalação de switch PoE, com fornecimento de material

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI	34.346.741/0001-40	11/01/2024 - 08:28:41	N/C	N/C	8	R\$12.000,00	R\$ 96.000,00	Não
SANTOS SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	26.099.463/0001-46	11/01/2024 - 13:49:36	N/C	N/C	8	R\$1.876,00	R\$ 15.008,00	Sim
ACT ENGENHARIA LTDA	45.029.496/0001-64	11/01/2024 - 12:13:28	N/C	N/C	8	R\$2.000,00	R\$ 16.000,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0014 - Serviço de instalação de Switch Gigabit Ethernet 24 portas, com fornecimento de material

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI	34.346.741/0001-40	11/01/2024 - 08:29:00	N/C	N/C	1	R\$12.000,00	R\$ 12.000,00	Não
SANTOS SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	26.099.463/0001-46	11/01/2024 - 13:49:54	N/C	N/C	1	R\$7.734,00	R\$ 7.734,00	Sim
ACT ENGENHARIA LTDA	45.029.496/0001-64	11/01/2024 - 12:14:16	N/C	N/C	1	R\$8.900,00	R\$ 8.900,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0015 - Serviço de instalação de Kit de Poste para as câmeras, com fornecimento de material

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI	34.346.741/0001-40	11/01/2024 - 08:29:25	N/C	N/C	8	R\$5.000,00	R\$ 40.000,00	Não
SANTOS SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	26.099.463/0001-46	11/01/2024 - 13:50:13	N/C	N/C	8	R\$6.200,00	R\$ 49.600,00	Sim
ACT ENGENHARIA LTDA	45.029.496/0001-64	11/01/2024 - 11:44:07	N/C	N/C	8	R\$6.500,00	R\$ 52.000,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0016 - Serviço de instalação de Nobreak de 700 Va, com fornecimento de material

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI	34.346.741/0001-40	11/01/2024 - 08:29:36	N/C	N/C	8	R\$15.000,00	R\$ 120.000,00	Não
SANTOS SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	26.099.463/0001-46	11/01/2024 - 13:50:28	N/C	N/C	8	R\$1.385,00	R\$ 11.080,00	Sim
ACT ENGENHARIA LTDA	45.029.496/0001-64	11/01/2024 - 12:15:36	N/C	N/C	8	R\$1.500,00	R\$ 12.000,00	Sim



LOTE 0001 - ITEM 0017 - Serviço de instalação de rack de piso e acessórios, com fornecimento de material, conforme especificações mínimas

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SANTOS SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	26.099.463/0001-46	11/01/2024 - 13:50:35	N/C	N/C	1	R\$13.000,00	R\$ 13.000,00	Sim
ACT ENGENHARIA LTDA	45.029.496/0001-64	11/01/2024 - 11:45:21	N/C	N/C	1	R\$13.500,00	R\$ 13.500,00	Sim
R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI	34.346.741/0001-40	11/01/2024 - 12:03:58	N/C	N/C	1	R\$7.000,00	R\$ 7.000,00	Não

LOTE 0001 - ITEM 0018 - Serviço de instalação de Distribuidor Interno Óptico, com fornecimento de material

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SANTOS SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	26.099.463/0001-46	11/01/2024 - 13:50:57	N/C	N/C	2	R\$3.560,00	R\$ 7.120,00	Sim
ACT ENGENHARIA LTDA	45.029.496/0001-64	11/01/2024 - 12:16:34	N/C	N/C	2	R\$4.000,00	R\$ 8.000,00	Sim
R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI	34.346.741/0001-40	11/01/2024 - 12:04:28	N/C	N/C	2	R\$5.000,00	R\$ 10.000,00	Não

LOTE 0001 - ITEM 0019 - Serviço de instalação de Cordão Óptico SM, com fornecimento de material

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SANTOS SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	26.099.463/0001-46	11/01/2024 - 13:51:17	N/C	N/C	16	R\$540,00	R\$ 8.640,00	Sim
ACT ENGENHARIA LTDA	45.029.496/0001-64	11/01/2024 - 12:17:19	N/C	N/C	16	R\$600,00	R\$ 9.600,00	Sim
R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI	34.346.741/0001-40	11/01/2024 - 12:04:51	N/C	N/C	16	R\$7.000,00	R\$ 112.000,00	Não

LOTE 0001 - ITEM 0020 - Serviço de instalação de Caixa De Emenda 24 Fibras, com fornecimento de material

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SANTOS SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	26.099.463/0001-46	11/01/2024 - 13:51:36	N/C	N/C	10	R\$1.318,00	R\$ 13.180,00	Sim
ACT ENGENHARIA LTDA	45.029.496/0001-64	11/01/2024 - 12:18:38	N/C	N/C	10	R\$1.400,00	R\$ 14.000,00	Sim
R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI	34.346.741/0001-40	11/01/2024 - 12:05:08	N/C	N/C	10	R\$1.000,00	R\$ 10.000,00	Não

LOTE 0001 - ITEM 0021 - Serviço de instalação de Caixa De Emenda 12 Fibras, com fornecimento de material

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SANTOS SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	26.099.463/0001-46	11/01/2024 - 13:51:53	N/C	N/C	15	R\$1.200,00	R\$ 18.000,00	Sim
ACT ENGENHARIA LTDA	45.029.496/0001-64	11/01/2024 - 12:19:02	N/C	N/C	15	R\$1.300,00	R\$ 19.500,00	Sim
R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI	34.346.741/0001-40	11/01/2024 - 12:05:46	N/C	N/C	15	R\$1.500,00	R\$ 22.500,00	Não

LOTE 0001 - ITEM 0022 - Serviço de instalação de Ponto De Terminação Óptica 12 Fibras, com fornecimento de material

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SANTOS SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	26.099.463/0001-46	11/01/2024 - 13:52:14	N/C	N/C	15	R\$860,00	R\$ 12.900,00	Sim
ACT ENGENHARIA LTDA	45.029.496/0001-64	11/01/2024 - 12:19:23	N/C	N/C	15	R\$900,00	R\$ 13.500,00	Sim
R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI	34.346.741/0001-40	11/01/2024 - 12:06:05	N/C	N/C	15	R\$2.500,00	R\$ 37.500,00	Não



LOTE 0001 - ITEM 0023 - Serviço de instalação de Cabo Optico AS 12 FO, com fornecimento de material

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SANTOS SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	26.099.463/0001-46	11/01/2024 - 13:52:40	N/C	N/C	4.000	R\$14,40	R\$ 57.600,00	Sim
ACT ENGENHARIA LTDA	45.029.496/0001-64	11/01/2024 - 12:19:56	N/C	N/C	4.000	R\$16,00	R\$ 64.000,00	Sim
R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI	34.346.741/0001-40	11/01/2024 - 12:06:20	N/C	N/C	4.000	R\$25,00	R\$ 100.000,00	Não

LOTE 0001 - ITEM 0024 - Serviço de instalação de Cabo Optico SM-AS80-S 6 FO, com fornecimento de material

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SANTOS SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	26.099.463/0001-46	11/01/2024 - 13:53:05	N/C	N/C	6.000	R\$13,70	R\$ 82.200,00	Sim
ACT ENGENHARIA LTDA	45.029.496/0001-64	11/01/2024 - 12:22:01	N/C	N/C	6.000	R\$15,00	R\$ 90.000,00	Sim
R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI	34.346.741/0001-40	11/01/2024 - 12:06:45	N/C	N/C	6.000	R\$25,00	R\$ 150.000,00	Não

LOTE 0001 - ITEM 0025 - Serviço de instalação de kit de suspensão e acomodação de fibra óptica aérea, com fornecimento de material

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SANTOS SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	26.099.463/0001-46	11/01/2024 - 13:53:24	FBC ALÇA PRÉ-FORMADA + ABRAÇADEIRA BAP +	FIBRACEM	125	R\$425,00	R\$ 53.125,00	Sim
ACT ENGENHARIA LTDA	45.029.496/0001-64	11/01/2024 - 12:22:28	A/C	A/C	125	R\$500,00	R\$ 62.500,00	Sim
R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI	34.346.741/0001-40	11/01/2024 - 12:07:33	proprio	proprio	125	R\$5.000,01	R\$ 625.001,25	Não

LOTE 0001 - ITEM 0026 - Serviço de instalação de reserva técnica aera, com fornecimento de material

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SANTOS SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	26.099.463/0001-46	11/01/2024 - 13:53:44	FBC RESERVA TÉCNICA	FIBRACEM	20	R\$400,00	R\$ 8.000,00	Sim
ACT ENGENHARIA LTDA	45.029.496/0001-64	11/01/2024 - 11:53:18	A/C	A/C	20	R\$460,00	R\$ 9.200,00	Sim
R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI	34.346.741/0001-40	11/01/2024 - 12:08:16	proprio	proprio	20	R\$2.500,00	R\$ 50.000,00	Não

LOTE 0001 - ITEM 0027 - Serviço de instalação de ponto de rede de dados, com fornecimento do material

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SANTOS SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	26.099.463/0001-46	11/01/2024 - 13:54:05	23400194 + 35030600 + 35030015 + 3512323	FURUKAWA	24	R\$1.800,00	R\$ 43.200,00	Sim
ACT ENGENHARIA LTDA	45.029.496/0001-64	11/01/2024 - 12:22:59	A/C	A/C	24	R\$2.200,00	R\$ 52.800,00	Sim
R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI	34.346.741/0001-40	11/01/2024 - 12:08:52	proprio	proprio	24	R\$2.500,00	R\$ 60.000,00	Não

LOTE 0001 - ITEM 0028 - Treinamento técnico

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SANTOS SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	26.099.463/0001-46	11/01/2024 - 13:54:32	BELTECH	BELTECH	1	R\$18.300,00	R\$ 18.300,00	Sim
ACT ENGENHARIA LTDA	45.029.496/0001-64	11/01/2024 - 11:55:33	A/C	A/C	1	R\$20.000,00	R\$ 20.000,00	Sim



R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI	34.346.741/0001-40	11/01/2024 - 12:09:20	proprio	proprio	1	R\$10.000,00	R\$ 10.000,00	Não
---	--------------------	-----------------------	---------	---------	---	--------------	---------------	-----

LOTE 0001 - ITEM 0029 - Suporte técnico mensal

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SANTOS SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	26.099.463/0001-46	11/01/2024 - 13:54:41	BELTECH	BELTECH	12	R\$15.000,00	R\$ 180.000,00	Sim
ACT ENGENHARIA LTDA	45.029.496/0001-64	11/01/2024 - 12:24:13	A/C	A/C	12	R\$20.000,00	R\$ 240.000,00	Sim
R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI	34.346.741/0001-40	11/01/2024 - 12:09:37	proprio	proprio	12	R\$15.000,00	R\$ 180.000,00	Não

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
SANTOS SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	26.099.463/0001-46	90 dias
R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI	34.346.741/0001-40	90 dias
ACT ENGENHARIA LTDA	45.029.496/0001-64	90 dias

Lances Enviados

0001 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE SOLUÇÃO DE SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA COM CENTRAL DE MONITORAMENTO

Data	Valor	CNPJ	Situação
11/01/2024 - 12:09:37	2.044.001,25 (proposta)	34.346.741/0001-40 - R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI	Válido
11/01/2024 - 12:24:14	1.025.700,00 (proposta)	45.029.496/0001-64 - ACT ENGENHARIA LTDA	Cancelado
11/01/2024 - 13:54:42	891.947,54 (proposta)	26.099.463/0001-46 - SANTOS SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	Válido
11/01/2024 - 14:07:37	891.947,00	45.029.496/0001-64 - ACT ENGENHARIA LTDA	Cancelado
11/01/2024 - 14:08:25	891.940,00	26.099.463/0001-46 - SANTOS SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	Válido
11/01/2024 - 14:09:59	891.930,00	45.029.496/0001-64 - ACT ENGENHARIA LTDA	Cancelado
11/01/2024 - 14:10:43	891.900,00	26.099.463/0001-46 - SANTOS SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	Válido
11/01/2024 - 14:11:48	891.850,00	45.029.496/0001-64 - ACT ENGENHARIA LTDA	Cancelado
11/01/2024 - 14:12:59	891.849,50	26.099.463/0001-46 - SANTOS SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	Válido
11/01/2024 - 14:14:08	891.845,00	45.029.496/0001-64 - ACT ENGENHARIA LTDA	Cancelado
11/01/2024 - 14:14:52	891.844,50	26.099.463/0001-46 - SANTOS SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	Válido
11/01/2024 - 14:15:26	891.830,00	45.029.496/0001-64 - ACT ENGENHARIA LTDA	Cancelado
11/01/2024 - 14:15:40	1.499.900,00	34.346.741/0001-40 - R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI	Cancelado
11/01/2024 - 14:16:07	891.829,50	26.099.463/0001-46 - SANTOS SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	Válido
11/01/2024 - 14:17:53	891.800,00	45.029.496/0001-64 - ACT ENGENHARIA LTDA	Cancelado
11/01/2024 - 14:18:24	891.799,50	26.099.463/0001-46 - SANTOS SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	Válido
11/01/2024 - 14:18:44	891.799,00	45.029.496/0001-64 - ACT ENGENHARIA LTDA	Cancelado
11/01/2024 - 14:20:40	890.000,00	26.099.463/0001-46 - SANTOS SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	Válido
11/01/2024 - 14:22:32	889.990,00	45.029.496/0001-64 - ACT ENGENHARIA LTDA	Cancelado
11/01/2024 - 14:23:12	880.000,00	26.099.463/0001-46 - SANTOS SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	Válido
11/01/2024 - 14:24:45	879.000,00	45.029.496/0001-64 - ACT ENGENHARIA LTDA	Cancelado



11/01/2024 - 14:25:15	878.999,50	26.099.463/0001-46 - SANTOS SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	Válido
11/01/2024 - 14:25:56	878.999,00	45.029.496/0001-64 - ACT ENGENHARIA LTDA	Cancelado
11/01/2024 - 14:26:52	878.998,50	26.099.463/0001-46 - SANTOS SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	Válido
11/01/2024 - 14:27:13	878.997,00	45.029.496/0001-64 - ACT ENGENHARIA LTDA	Cancelado
11/01/2024 - 14:28:29	878.996,50	26.099.463/0001-46 - SANTOS SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	Válido
11/01/2024 - 14:28:56	878.996,00	45.029.496/0001-64 - ACT ENGENHARIA LTDA	Cancelado
11/01/2024 - 14:29:47	878.995,50	26.099.463/0001-46 - SANTOS SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	Válido
11/01/2024 - 14:30:49	878.995,00	45.029.496/0001-64 - ACT ENGENHARIA LTDA	Cancelado
11/01/2024 - 14:31:27	878.994,50	26.099.463/0001-46 - SANTOS SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	Válido
11/01/2024 - 14:31:55	878.990,00	45.029.496/0001-64 - ACT ENGENHARIA LTDA	Cancelado
11/01/2024 - 14:33:31	878.989,50	26.099.463/0001-46 - SANTOS SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	Válido
11/01/2024 - 14:34:13	878.988,00	45.029.496/0001-64 - ACT ENGENHARIA LTDA	Cancelado
11/01/2024 - 14:35:19	878.987,50	26.099.463/0001-46 - SANTOS SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	Válido
11/01/2024 - 14:36:20	878.986,00	45.029.496/0001-64 - ACT ENGENHARIA LTDA	Cancelado
11/01/2024 - 14:36:49	868.986,00	26.099.463/0001-46 - SANTOS SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	Válido
11/01/2024 - 14:37:18	868.985,00	45.029.496/0001-64 - ACT ENGENHARIA LTDA	Cancelado
11/01/2024 - 14:38:22	860.000,00	26.099.463/0001-46 - SANTOS SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	Válido
11/01/2024 - 14:38:47	859.990,00	45.029.496/0001-64 - ACT ENGENHARIA LTDA	Cancelado
11/01/2024 - 14:39:42	855.000,00	26.099.463/0001-46 - SANTOS SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	Válido
11/01/2024 - 14:41:03	854.990,00	45.029.496/0001-64 - ACT ENGENHARIA LTDA	Cancelado
11/01/2024 - 14:41:58	854.980,00	26.099.463/0001-46 - SANTOS SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	Válido
11/01/2024 - 14:42:29	854.970,00	45.029.496/0001-64 - ACT ENGENHARIA LTDA	Cancelado
11/01/2024 - 14:43:38	854.969,00	26.099.463/0001-46 - SANTOS SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	Válido
11/01/2024 - 14:44:00	854.965,00	45.029.496/0001-64 - ACT ENGENHARIA LTDA	Cancelado
11/01/2024 - 14:44:40	854.964,50	26.099.463/0001-46 - SANTOS SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	Válido
11/01/2024 - 14:45:17	854.963,00	45.029.496/0001-64 - ACT ENGENHARIA LTDA	Cancelado
11/01/2024 - 14:45:51	854.962,50	26.099.463/0001-46 - SANTOS SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	Válido
11/01/2024 - 14:46:58	854.961,50	45.029.496/0001-64 - ACT ENGENHARIA LTDA	Cancelado
11/01/2024 - 14:47:41	854.960,50	26.099.463/0001-46 - SANTOS SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	Válido
11/01/2024 - 14:49:16	854.950,00	45.029.496/0001-64 - ACT ENGENHARIA LTDA	Cancelado
11/01/2024 - 14:49:44	854.900,00	26.099.463/0001-46 - SANTOS SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	Válido
11/01/2024 - 14:50:10	854.899,00	45.029.496/0001-64 - ACT ENGENHARIA LTDA	Cancelado
11/01/2024 - 14:50:43	854.500,00	26.099.463/0001-46 - SANTOS SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	Válido
11/01/2024 - 14:51:05	854.499,00	45.029.496/0001-64 - ACT ENGENHARIA LTDA	Cancelado
11/01/2024 - 14:51:25	854.000,00	26.099.463/0001-46 - SANTOS SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	Válido
11/01/2024 - 14:52:54	853.900,00	45.029.496/0001-64 - ACT ENGENHARIA LTDA	Cancelado
11/01/2024 - 14:53:17	850.000,00	26.099.463/0001-46 - SANTOS SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	Válido



11/01/2024 - 14:54:00	849.950,00	45.029.496/0001-64 - ACT ENGENHARIA LTDA	Cancelado
11/01/2024 - 14:55:20	849.900,00	26.099.463/0001-46 - SANTOS SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	Válido
11/01/2024 - 14:56:38	849.850,00	45.029.496/0001-64 - ACT ENGENHARIA LTDA	Cancelado
11/01/2024 - 14:57:34	839.300,00	26.099.463/0001-46 - SANTOS SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	Válido
11/01/2024 - 14:58:55	838.000,00	45.029.496/0001-64 - ACT ENGENHARIA LTDA	Cancelado
11/01/2024 - 14:59:41	830.000,00	26.099.463/0001-46 - SANTOS SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	Válido
11/01/2024 - 15:01:12	829.000,00	45.029.496/0001-64 - ACT ENGENHARIA LTDA	Cancelado
11/01/2024 - 15:01:33	820.000,00	26.099.463/0001-46 - SANTOS SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	Válido
11/01/2024 - 15:02:48	819.000,00	45.029.496/0001-64 - ACT ENGENHARIA LTDA	Cancelado
11/01/2024 - 15:03:03	815.000,00	26.099.463/0001-46 - SANTOS SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	Válido
11/01/2024 - 15:04:28	814.000,00	45.029.496/0001-64 - ACT ENGENHARIA LTDA	Cancelado
11/01/2024 - 15:04:39	809.000,00	26.099.463/0001-46 - SANTOS SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	Válido
11/01/2024 - 15:05:21	808.000,00	45.029.496/0001-64 - ACT ENGENHARIA LTDA	Cancelado
11/01/2024 - 15:05:47	800.000,00	26.099.463/0001-46 - SANTOS SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	Válido
11/01/2024 - 15:06:06	799.000,00	45.029.496/0001-64 - ACT ENGENHARIA LTDA	Cancelado
11/01/2024 - 15:07:09	792.000,00	26.099.463/0001-46 - SANTOS SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	Válido
11/01/2024 - 15:07:24	791.000,00	45.029.496/0001-64 - ACT ENGENHARIA LTDA	Cancelado
11/01/2024 - 15:08:06	790.000,00	26.099.463/0001-46 - SANTOS SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	Válido
11/01/2024 - 15:08:29	789.000,00	26.099.463/0001-46 - SANTOS SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	Válido
11/01/2024 - 15:10:12	788.000,00	45.029.496/0001-64 - ACT ENGENHARIA LTDA	Cancelado
11/01/2024 - 15:11:37	787.999,50	26.099.463/0001-46 - SANTOS SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	Válido
11/01/2024 - 15:13:04	787.998,00	45.029.496/0001-64 - ACT ENGENHARIA LTDA	Cancelado
16/01/2024 - 16:34:09	787.999,30	26.099.463/0001-46 - SANTOS SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Lote	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	02/02/2024 - 10:33:07	26.099.463/0001-46 - SANTOS SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	Certidões.pdf

Documentos dos Fornecedores

Fornecedor	Data/Hora	Enviado por	Número	Órgão de Expedição	Data de Expedição	Dt. de Validade	Arquivo
SANTOS SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	11/01/2024 - 13:44	Jose Alberto Abdon dos Santos Junior	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
ACT ENGENHARIA LTDA	11/01/2024 - 13:55	felipe contente lima	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)

Inabilitados / Desclassificados



Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
16/01/2024 - 15:29:11	ACT ENGENHARIA LTDA	45.029.496/0001-64	Abrangendo todo o processo

Considerando que a empresa não atendeu aos itens do edital, 8.7.1, 8.7.2, 8.7.4, 8.7.5, 8.7.6, 8.7.7, 8.7.8, 8.7.9, 8.7.10, 8.7.11, 8.7.12, 8.7.13, 8.7.14 e a empresa não possui CNAE compatível com o objeto licitado.

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
16/01/2024 - 17:09	19/01/2024 - 17:00	24/01/2024 - 17:00

0001 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE SOLUÇÃO DE SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA COM CENTRAL DE MONITORAMENTO

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
34.346.741/0001-40 - R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI	16/01/2024 - 16:55:49	A empresa deixou de atender os requisitos editalícios para habilitação jurídica e financeira e técnica, pontos que serão discriminados no corpor do recurso.	Deferido
34.346.741/0001-40 - R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI	16/01/2024 - 16:56:06	A empresa deixou de atender os requisitos editalícios para habilitação jurídica e financeira e técnica, pontos que serão discriminados no corpor do recurso.	Indeferido
Justificativa: Repetido.			
34.346.741/0001-40 - R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI	16/01/2024 - 16:56:52	A empresa deixou de atender os requisitos editalícios para habilitação jurídica e financeira e técnica, pontos que serão discriminados no corpor do recurso.	Indeferido
Justificativa: Repetido.			

Recursos

CNPJ	Data de Envio	Recurso	Julgamento
34.346.741/0001-40 - R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI	19/01/2024 - 16:23:39	R DE C G DA SILVA ENERGIA SOLAR, inscrita no CNPJ n. 34.346.741/0001-40, vem interpor o presente RECURSO ADMINISTRATIVO Em face da habilitação da empresa SANTOS SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI, o que faz pelas razões que passa a expor no documento anexo. recurso.pdf.	Indeferido

Contrarrazões

CNPJ	Data de Envio	Contrarrazão	Julgamento
26.099.463/0001-46 - SANTOS SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	24/01/2024 - 14:26:19	Contrarrazões CONTRARRAZÃO - CAMETÁ.pdf.	Deferido

Julgamentos

Data do Julgamento	Justificativa
02/02/2024 - 10:27:56	Conforme anexo. Decisão do Pregoeiro e Prefeito PE 057-2023.pdf.

Classificação Parcial

LOTE 0001 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE SOLUÇÃO DE SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA COM CENTRAL DE MONITORAMENTO

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	ACT ENGENHARIA LTDA	45.029.496/0001-64	Desclassificado	787.998,00
2º	SANTOS SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	26.099.463/0001-46	Arrematante	787.999,30
3º	R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI	34.346.741/0001-40	Classificado	2.044.001,25

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

Chat

Data	Apelido	Frase
------	---------	-------



11/01/2024 - 14:04:22	Pregoeiro	Boa tarde senhores licitantes.
11/01/2024 - 14:04:32	Pregoeiro	iremos analisar as propostas de preços.
11/01/2024 - 14:04:39	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
11/01/2024 - 14:06:23	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
11/01/2024 - 14:06:23	Sistema	Conforme Art. 32 do Decreto 10.024/2019, de que trata o inciso I do caput do art. 31. No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
11/01/2024 - 14:06:23	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 0,50. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
11/01/2024 - 14:06:23	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
11/01/2024 - 14:06:30	Sistema	O lote 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
11/01/2024 - 14:06:30	Sistema	O lote 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
11/01/2024 - 14:16:43	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 1.499.900,00 para o lote 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
11/01/2024 - 14:17:07	Sistema	O pedido de cancelamento do lance de R\$ 1.499.900,00 para o lote 0001 foi aprovado pelo pregoeiro.
11/01/2024 - 15:15:06	Sistema	O lote 0001 foi encerrado.
11/01/2024 - 15:18:07	Sistema	O lote 0001 teve como arrematante ACT ENGENHARIA LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 787.998,00.
11/01/2024 - 18:29:00	Pregoeiro	Senhores licitantes iremos suspender a sessão para análise da documentação e retornamos 12/01/2024 as 15:30 hs (horário de Brasília).
12/01/2024 - 17:15:09	Pregoeiro	Senhores licitantes a sessão continua suspensa para análise da documentação e retornamos 16/01/2024 as 09:00 hs (horário de Brasília).
16/01/2024 - 15:29:11	Sistema	O fornecedor ACT ENGENHARIA LTDA foi inabilitado no processo.
16/01/2024 - 15:29:11	Sistema	Motivo: Considerando que a empresa não atendeu aos itens do edital, 8.7.1, 8.7.2, 8.7.4, 8.7.5, 8.7.6, 8.7.7, 8.7.8, 8.7.9, 8.7.10, 8.7.11, 8.7.12, 8.7.13, 8.7.14 e a empresa não possui CNAE compatível com o objeto licitado.
16/01/2024 - 15:29:11	Sistema	O fornecedor ACT ENGENHARIA LTDA foi inabilitado para o lote 0001 pelo pregoeiro.
16/01/2024 - 15:29:11	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante SANTOS SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI com lance de R\$ 787.999,50.
16/01/2024 - 15:53:04	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo pregoeiro para 16/01/2024 às 17:00.
16/01/2024 - 15:53:12	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo pregoeiro para 16/01/2024 às 17:00.
16/01/2024 - 15:53:34	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo pregoeiro para 16/01/2024 às 17:00.
16/01/2024 - 16:34:10	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada e um novo arquivo.
16/01/2024 - 16:37:57	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Pregoeiro.
16/01/2024 - 16:37:57	Sistema	O valor vencedor para o lote 0001 foi alterado para R\$ 787.999,30 para corresponder a proposta readequada.
16/01/2024 - 16:39:30	Sistema	Para o lote 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SANTOS SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI.
16/01/2024 - 16:39:36	Sistema	A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 16/01/2024 às 17:00.
16/01/2024 - 16:55:49	Sistema	O fornecedor R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI - DEMAIS declarou intenção de recurso para o lote 0001.
16/01/2024 - 16:56:06	Sistema	O fornecedor R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI - DEMAIS declarou intenção de recurso para o lote 0001.
16/01/2024 - 16:56:52	Sistema	O fornecedor R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI - DEMAIS declarou intenção de recurso para o lote 0001.
16/01/2024 - 17:27:26	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o lote 0001.
16/01/2024 - 17:27:26	Sistema	Intenção: A empresa deixou de atender os requisitos editalícios para habilitação jurídica e financeira e técnica, pontos que serão discriminados no corpo do recurso.
16/01/2024 - 17:27:53	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o lote 0001.
16/01/2024 - 17:27:53	Sistema	Intenção: A empresa deixou de atender os requisitos editalícios para habilitação jurídica e financeira e técnica, pontos que serão discriminados no corpo do recurso.
16/01/2024 - 17:27:53	Sistema	Justificativa: Repetido.
16/01/2024 - 17:28:04	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o lote 0001.
16/01/2024 - 17:28:04	Sistema	Intenção: A empresa deixou de atender os requisitos editalícios para habilitação jurídica e financeira e técnica, pontos que serão discriminados no corpo do recurso.
16/01/2024 - 17:28:04	Sistema	Justificativa: Repetido.
16/01/2024 - 17:28:52	Sistema	O prazo para recursos no processo foi definido pelo pregoeiro para 19/01/2024 às 17:00, com limite de contrarrazão para 24/01/2024 às 17:00.
19/01/2024 - 16:23:39	Sistema	O fornecedor R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI - DEMAIS enviou recurso para o lote 0001.
24/01/2024 - 14:26:19	Sistema	O fornecedor SANTOS SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - ME enviou contrarrazão para o lote 0001.
01/02/2024 - 17:57:53	Pregoeiro	Senhores licitantes iremos retornar a sessão dia 02/02/2024 as 10:00 hs (horário de Brasília), para divulgação da decisão do recurso.
01/02/2024 - 17:58:22	Pregoeiro	Favor acompanhar na aba adjudicação.



02/02/2024 - 10:26:52	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
02/02/2024 - 10:29:26	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 11:00 do dia 02/02/2024.
02/02/2024 - 10:29:26	Sistema	Motivo: Solicito a certidão conforme recurso administrativo.
02/02/2024 - 10:33:07	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
02/02/2024 - 11:24:14	Sistema	O lote 0001 foi adjudicado por Victor Correa Cassiano.

ADENILTON BATISTA VEIGA

Pregoeiro

Victor Correa Cassiano

Autoridade Competente

JUCELINO ALVES FURTADO

Apoio

